

CARTA PROPOSTA



A Prefeitura Municipal de IPUEIRAS

Parque da cidade José Costa de Matos, nº 1, Ipueiras-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à tomada de preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma;

1. Propomos o valor total de **R\$ 2.469.662,13 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a taxa percentual de **BDI de 26,75% (vinte e seis virgula setenta e cinco por cento)** para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês da sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do contrato.
6. Esta proposta é válida por **90 (noventa) dias** a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente tomada de preços e de seus anexos, bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **99098063803** e do CPF nº **927.834.733-72**, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954

CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

(M)

↙

Ⓞ

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					68.731,00	87.116,54	3,53 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%	100,00	687,31	871,17	68.731,00	87.116,54	3,53 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.276,02	11.757,36	0,48 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,89	468,90	594,33	1.824,02	2.311,95	0,09 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	50,00	149,04	188,91	7.452,00	9.445,41	0,38 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					82.473,30	104.534,91	4,23 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	38.902,50	2,12	2,69	82.473,30	104.534,91	4,23 %
4			PAVIMENTAÇÃO					1.239.664,91	1.571.275,27	63,62 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	34.377,84	36,06	45,71	1.239.664,91	1.571.275,27	63,62 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					503.568,28	638.272,79	25,84 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.935,14	23,42	29,68	302.940,98	383.977,69	15,55 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	452,73	398,32	504,87	180.331,41	228.570,07	9,26 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	452,73	44,83	56,82	20.295,89	25.725,04	1,04 %
6			DIVERSOS					44.737,88	56.705,26	2,30 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	38.902,50	1,15	1,46	44.737,88	56.705,26	2,30 %

VALOR TOTAL SEM BDI:	1.948.451,38	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	521.210,75	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	2.469.662,13	100,00%

dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE
 LOCAL: IPUEIRAS - CE
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcm@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					509,23	645,44	0,03 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,09	468,90	594,33	509,23	645,44	0,03 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					23.096,98	29.275,42	1,19 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	10.894,80	2,12	2,69	23.096,98	29.275,42	1,19 %
4			PAVIMENTAÇÃO					347.032,06	439.863,14	17,81 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	9.623,74	36,06	45,71	347.032,06	439.863,14	17,81 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					141.106,14	178.852,03	7,24 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.624,60	23,42	29,68	84.888,13	107.595,71	4,36 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	126,86	398,32	504,87	50.530,88	64.047,88	2,59 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	126,86	44,83	56,82	5.687,13	7.208,44	0,29 %
6			DIVERSOS					12.529,02	15.880,53	0,64 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	10.894,80	1,15	1,46	12.529,02	15.880,53	0,64 %

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3908
Rubrica

VALOR TOTAL SEM BDI:	524.273,43	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	140.243,14	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	664.516,57	100,00%

seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADE, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE
 LOCAL: IPUEIRAS - CE
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					124,26	157,50	0,01 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,27	468,90	594,33	124,26	157,50	0,01 %

B
A

2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					5.724,00	7.255,17	0,29 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	2.700,00	2,12	2,69	5.724,00	7.255,17	0,29 %
4			PAVIMENTAÇÃO					86.003,10	109.008,98	4,41 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	2.385,00	36,06	45,71	86.003,10	109.008,98	4,41 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					35.037,23	44.409,68	1,80 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	900,00	23,42	29,68	21.078,00	26.716,37	1,08 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	31,50	398,32	504,87	12.547,08	15.903,42	0,64 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	31,50	44,83	56,82	1.412,15	1.789,89	0,07 %
6			DIVERSOS					3.105,00	3.935,59	0,16 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	2.700,00	1,15	1,46	3.105,00	3.935,59	0,16 %



VALOR TOTAL SEM BDI:	129.993,58	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	34.773,28	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	164.766,87	100,00%

cento e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE
 LOCAL: IPUEIRAS - CE
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE NOVA GRAÇA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					173,02	219,31	0,01 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	468,90	594,33	173,02	219,31	0,01 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					7.759,20	9.834,79	0,40 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	3.660,00	2,12	2,69	7.759,20	9.834,79	0,40 %
4			PAVIMENTAÇÃO					116.581,98	147.767,66	5,98 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	3.233,00	36,06	45,71	116.581,98	147.767,66	5,98 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					47.494,91	60.199,79	2,44 %

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS - CE
 CNPJ nº : 20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

(M) B A f



5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.220,00	23,42	29,68	28.572,40	36.215,52	1,47%
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	42,70	398,32	504,87	17.008,26	21.557,97	0,87%
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	42,70	44,83	56,82	1.914,24	2.426,30	0,10%
6			DIVERSOS					4.209,00	5.334,91	0,22%
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	3.660,00	1,15	1,46	4.209,00	5.334,91	0,22%

VALOR TOTAL SEM BDI:	176.218,11	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	47.138,34	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	223.356,45	100,00%

duzentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE
 LOCAL: IPUEIRAS - CE
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					614,26	778,57	0,03 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,31	468,90	594,33	614,26	778,57	0,03 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					27.729,60	35.147,27	1,42 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	13.080,00	2,12	2,69	27.729,60	35.147,27	1,42 %
4			PAVIMENTAÇÃO					416.637,24	528.087,70	21,38 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	11.554,00	36,06	45,71	416.637,24	528.087,70	21,38 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					169.735,89	215.140,24	8,71 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.360,00	23,42	29,68	102.111,20	129.425,95	5,24 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	152,60	398,32	504,87	60.783,63	77.043,25	3,12 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	152,60	44,83	56,82	6.841,06	8.671,04	0,35 %
6			DIVERSOS					15.042,00	19.065,74	0,77 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	13.080,00	1,15	1,46	15.042,00	19.065,74	0,77 %

VALOR TOTAL SEM BDI:	629.758,99	100,00%
-----------------------------	-------------------	----------------

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

M B A

VALOR TOTAL DO BDI:	168.460,53	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	798.219,52	100,00%

setecentos e noventa e oito mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					107,85	136,70	0,01 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23	468,90	594,33	107,85	136,70	0,01 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					4.774,24	6.051,35	0,25 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	2.252,00	2,12	2,69	4.774,24	6.051,35	0,25 %
4			PAVIMENTAÇÃO					72.574,36	91.988,00	3,72 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	2.012,60	36,06	45,71	72.574,36	91.988,00	3,72 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					26.628,29	33.751,36	1,37 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	684,00	23,42	29,68	16.019,28	20.304,44	0,82 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	23,94	398,32	504,87	9.535,78	12.086,60	0,49 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	23,94	44,83	56,82	1.073,23	1.360,32	0,06 %
6			DIVERSOS					2.589,80	3.282,57	0,13 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	2.252,00	1,15	1,46	2.589,80	3.282,57	0,13 %

VALOR TOTAL SEM BDI:	106.674,53	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	28.535,44	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	135.209,97	100,00%

cento e trinta e cinco mil, duzentos e nove reais e noventa e sete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

(M) B T A

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE GROSSOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					201,63	255,56	0,01 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,43	468,90	594,33	201,63	255,56	0,01 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					9.191,68	11.650,46	0,47 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	4.335,70	2,12	2,69	9.191,68	11.650,46	0,47 %
4			PAVIMENTAÇÃO					137.767,23	174.619,96	7,07 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	3.820,50	36,06	45,71	137.767,23	174.619,96	7,07 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					57.871,86	73.352,58	2,97 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.486,54	23,42	29,68	34.814,77	44.127,72	1,79 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	52,03	398,32	504,87	20.724,59	26.268,42	1,06 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	52,03	44,83	56,82	2.332,50	2.956,45	0,12 %
6			DIVERSOS					4.986,06	6.319,82	0,26 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	4.335,70	1,15	1,46	4.986,06	6.319,82	0,26 %

VALOR TOTAL SEM BDI: 210.018,46 100,00%
VALOR TOTAL DO BDI: 56.179,94 26,75%
VALOR TOTAL COM BDI: 266.198,39 100,00%

duzentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO - RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00	0,00 %
1.1	CPU/115	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	%		687,31	871,17	0,00	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					93,78	118,87	0,00 %
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO	HA	0,20	468,90	594,33	93,78	118,87	0,00 %

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

M B T f



			TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)							
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²		149,04	188,91	0,00	0,00	0,00 %
3			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					4.197,60	5.320,46	0,22 %
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.980,00	2,12	2,69	4.197,60	5.320,46	0,22 %
4			PAVIMENTAÇÃO					63.068,94	79.939,88	3,24 %
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1.749,00	36,06	45,71	63.068,94	79.939,88	3,24 %
5			OBRAS DE DRENAGEM					25.693,97	32.567,10	1,32 %
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	660,00	23,42	29,68	15.457,20	19.592,00	0,79 %
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	23,10	398,32	504,87	9.201,19	11.662,51	0,47 %
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m²	23,10	44,83	56,82	1.035,57	1.312,59	0,05 %
6			DIVERSOS					2.277,00	2.886,10	0,12 %
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.980,00	1,15	1,46	2.277,00	2.886,10	0,12 %

VALOR TOTAL SEM BDI:	95.331,29	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	25.501,12	26,75%
VALOR TOTAL COM BDI:	120.832,40	100,00%

cento e vinte mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
CPF Nº 927.834.733-72
PROCURADOR

(M)

A

B

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	87.116,54	25,00%	21.779,14	25,00%	21.779,14	25,00%	21.779,14	25,00%	21.779,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.757,36	100,00%	11.757,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	104.534,91	25,00%	26.133,73	25,00%	26.133,73	25,00%	26.133,73	25,00%	26.133,73
4	PAVIMENTAÇÃO	1.571.275,27	25,00%	392.818,82	25,00%	392.818,82	25,00%	392.818,82	25,00%	392.818,82
5	OBRAS DE DRENAGEM	638.272,79	25,00%	159.568,20	25,00%	159.568,20	25,00%	159.568,20	25,00%	159.568,20
6	DIVERSOS	56.705,26	40,00%	22.682,10	20,00%	11.341,05	20,00%	11.341,05	20,00%	11.341,05
TOTAL PARCIAL		2.469.662,13	25,70%	634.739,34	24,77%	611.640,93	24,77%	611.640,93	24,77%	611.640,93
TOTAL GERAL			25,70%	634.739,34	50,47%	1.246.380,27	75,23%	1.858.021,20	100,00%	2.469.662,13

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954

CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

(M)

A

B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
	DESPESAS INDIRETAS	5,68%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
	BENEFÍCIO	7,70%
	IMPOSTOS	
I	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%

BDI = 26,75%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$$

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954

CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

(M)

4

B

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADO, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA - MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954

CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
 CPF Nº 927.834.733-72
 PROCURADOR

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

(Handwritten marks: a circle with 'B' and a signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DOFRADÉ, NOVA GRAÇA, OLHOD'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA O MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

LOCAL: IPUEIRAS - CE

DATA: JUNHO DE 2022

BDI = 26,75% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

				Composições Principais				
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU/15	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	%	1,0000000	687,31	687,31
Insumo	18584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Material	HxMÉS	0,4900000	14.514,46	7.112,09
Insumo	18590	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Material	HxMÉS	0,7400000	5.868,92	4.343,00
							TOTAL MENSAL SEM BDI:	11.455,09
							TOTAL GERAL SEM BDI PARA 06 MESES:	68.730,52
							FRAÇÃO DE 100,00%:	687,31

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	1,0000000	468,90	468,90
Insumo	10700	SEINFRA	CAMINHONETE (CHP)	Equipamento	H	2,0000000	73,85	147,70
Insumo	10758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	10775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	1,34	5,35
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	3,9360000	16,77	66,01
Insumo	12382	SEINFRA	NIVELADOR	Mão de Obra	H	3,9360000	24,86	97,85
Insumo	12445	SEINFRA	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	4,9200000	30,34	149,27
							TOTAL SIMPLES:	468,90
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	468,90

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	149,04	149,04
Insumo	10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	35,02	35,72
Insumo	11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,29	2,29

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com

Handwritten signatures and initials.

Insumo	11691	SEINF RA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,500000 0
Insumo	12543	SEINF RA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,968000 0
Insumo	11100	SEINF RA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,000000 0



TOTAL SIMPLES: 149,04
ENCARGOS: INCLUS OS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 149,04

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3233	SEINF RA	REGULARIZAÇÃ O DO SUB-LEITO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1,000000 0	2,12	2,12
Insumo	10607	SEINF RA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,002200 0	61,16	0,13
Insumo	10590	SEINF RA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,001100 0	47,90	0,05
Insumo	10610	SEINF RA	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	Equipamento	H	0,001700 0	54,99	0,09
Insumo	10698	SEINF RA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,004000 0	156,95	0,63
Insumo	10721	SEINF RA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,000400 0	176,68	0,07
Insumo	10723	SEINF RA	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	Equipamento	H	0,000900 0	168,24	0,15
Insumo	10642	SEINF RA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,000000 0	75,34	0,00
Insumo	10756	SEINF RA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,002600 0	214,86	0,56
Insumo	10667	SEINF RA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,000400 0	26,91	0,01
Insumo	10625	SEINF RA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,000400 0	2,67	0,00
Insumo	10780	SEINF RA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,002200 0	95,88	0,21
Insumo	10739	SEINF RA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,002200 0	4,01	0,01
Insumo	12543	SEINF RA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,012595 2	15,55	0,20
							TOTAL SIMPLES:	2,12
							ENCARGOS:	INCLUS OS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	2,12

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2896	SEINF RA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENT O (AGREGADO ADQUIRIDO)	REVESTIMENTO EM PEDRA	m²	1,000000 0	36,06	36,06

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

Insumo	I1600	SEINF RA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m²	0,150000 0	65,00	9,75
Insumo	I0111	SEINF RA	AREIA VERMELHA	Material	m²	0,150000 0	59,91	8,99
Insumo	I0724	SEINF RA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,050000 0	23,69	1,18
Insumo	I0726	SEINF RA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELID O (CHP)	Equipamento	H	0,010000 0	82,59	0,83
Insumo	I0445	SEINF RA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,295200 0	20,77	6,13
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,590400 0	15,55	9,18
							TOTAL SIMPLES:	36,06
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	36,06



5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0365	SEINF RA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,000000 0	23,42	23,42
Composição Auxiliar	C2784	SEINF RA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, C ANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,015000 0	40,55	0,61
Composição Auxiliar	C3211	SEINF RA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,037000 0	4,05	0,15
Composição Auxiliar	C3268	SEINF RA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,034000 0	331,70	11,28
Composição Auxiliar	C0588	SEINF RA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	0,250000 0	4,43	1,11
Insumo	I2544	SEINF RA	METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,000000 0	3,38	3,38
Insumo	I2391	SEINF RA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,147600 0	20,77	3,07
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,246000 0	15,55	3,83
							TOTAL SIMPLES:	23,42
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	23,42

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINF RA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,000000 0	398,32	398,32
Insumo	I0805	SEINF RA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000 000	0,55	121,23

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

M
B

f

Insumo	I0109	SEINF RA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,778000 0
Insumo	I0280	SEINF RA	BRITA	Material	m³	0,965800 0
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,840000 0

39,20	51,67
74,97	72,41
15,55	Rubrica 153,01
TOTAL SIMPLES: 398,32	
ENCARGOS: INCLUS OS	
BDI: 0,00	
TOTAL GERAL: 398,32	

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1256	SEINF RA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m²	1,000000 0	44,83	44,83
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,883120 0	15,55	44,83
TOTAL SIMPLES: 44,83								44,83
ENCARGOS: INCLUS OS								0,00
BDI: 0,00								0,00
TOTAL GERAL: 44,83								44,83

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3447	SEINF RA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,000000 0	1,15	1,15
Insumo	I2543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,073800 0	15,55	1,15
TOTAL SIMPLES: 1,15								1,15
ENCARGOS: INCLUS OS								0,00
BDI: 0,00								0,00
TOTAL GERAL: 1,15								1,15

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

Nova Russas (CE), 06 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
CPF Nº 927.834.733-72
PROCURADOR

(M)

↗

(B)

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com