


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS



Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS, cuja objetivo é ONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 2.110.319,13 (DOIS MILHÕES CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Sérgio Ponte Ribeiro Parente, portador da carteira de identidade nº 2004031011903 SSP-CE e CPF nº 021.621.423-84, como representante legal desta empresa.


Declaramos que esta contém todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência e contratual, e que iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Varjota-Ce, 01 de agosto de 2022.


NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal


PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 333243 / RNP. 0617350370



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

COMA: CONSTRUTORA NOROESTE DE OBRAS
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: LOCALIDADE DE INTERESSE SOCIAL DO BARRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOS

North

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QTD, UNIDADE, PONTE, DESCRIÇÃO, QUANTO DRETO (R\$), PREÇO UNITÁRIO (R\$), PREÇO TOTAL (R\$)

Porto Empenhada e o Município de Recife
PLANILHA - CUSTO DIRETO
Data: 05/07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

COMA: CONSTRUTORA NOROESTE DE OBRAS
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: LOCALIDADE DE INTERESSE SOCIAL DO BARRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOS

North

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QTD, UNIDADE, PONTE, DESCRIÇÃO, QUANTO DRETO (R\$), PREÇO UNITÁRIO (R\$), PREÇO TOTAL (R\$)

Porto Empenhada e o Município de Recife
PLANILHA - CUSTO DIRETO
Data: 05/07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


COMA: CONSTRUTORA NOROESTE DE OBRAS
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: LOCALIDADE DE INTERESSE SOCIAL DO BARRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOS

North

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QTD, UNIDADE, PONTE, DESCRIÇÃO, QUANTO DRETO (R\$), PREÇO UNITÁRIO (R\$), PREÇO TOTAL (R\$)

Porto Empenhada e o Município de Recife
PLANILHA - CUSTO DIRETO
Data: 05/07/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

COMA: CONSTRUTORA NOROESTE DE OBRAS
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
LOCAL: LOCALIDADE DE INTERESSE SOCIAL DO BARRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOS

North

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QTD, UNIDADE, PONTE, DESCRIÇÃO, QUANTO DRETO (R\$), PREÇO UNITÁRIO (R\$), PREÇO TOTAL (R\$)

Porto Empenhada e o Município de Recife
PLANILHA - CUSTO DIRETO
Data: 05/07/2022

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QTD, UNIDADE, PONTE, DESCRIÇÃO, QUANTO DRETO (R\$), PREÇO UNITÁRIO (R\$), PREÇO TOTAL (R\$)

Porto Empenhada e o Município de Recife
PLANILHA - CUSTO DIRETO
Data: 05/07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CLIENTE: CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
LOCAL: 0711 COM DEBENHOALDO BRAGA JUNIOR, 80007
Cidade: São Paulo, SP

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI

Table with columns: ITEM, CODIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, PONTE, UNIDADE, CTD, UNIDADE, CUSTO DIRETO (R\$), MATERIAL, METALACAB, METALACAB, METALACAB, PREÇO TOTAL (R\$). Includes items for mechanical parts like 'MANEJO DE VENTILADOR' and 'BOMBA D'ÁGUA'.

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
Cidade: São Paulo, SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CLIENTE: CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
LOCAL: 0711 COM DEBENHOALDO BRAGA JUNIOR, 80007
Cidade: São Paulo, SP

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI

Table with columns: ITEM, CODIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, PONTE, UNIDADE, CTD, UNIDADE, CUSTO DIRETO (R\$), MATERIAL, METALACAB, METALACAB, METALACAB, PREÇO TOTAL (R\$). Includes items for electrical parts like 'BOMBA D'ÁGUA' and 'BATERIA'.

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
Cidade: São Paulo, SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CLIENTE: CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
LOCAL: 0711 COM DEBENHOALDO BRAGA JUNIOR, 80007
Cidade: São Paulo, SP

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI

Table with columns: ITEM, CODIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, PONTE, UNIDADE, CTD, UNIDADE, CUSTO DIRETO (R\$), MATERIAL, METALACAB, METALACAB, METALACAB, PREÇO TOTAL (R\$). Includes items for engine parts like 'CABEÇOTE' and 'CILINDRO'.

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
Cidade: São Paulo, SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CLIENTE: CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
LOCAL: 0711 COM DEBENHOALDO BRAGA JUNIOR, 80007
Cidade: São Paulo, SP

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI

Table with columns: ITEM, CODIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, PONTE, UNIDADE, CTD, UNIDADE, CUSTO DIRETO (R\$), MATERIAL, METALACAB, METALACAB, METALACAB, PREÇO TOTAL (R\$). Includes items for suspension and steering parts like 'MOLA' and 'DIRIGENTE'.

North
CONSTRUTORA DE CARROS E SUZUKI
Cidade: São Paulo, SP



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNIDADE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

RESUMO DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNIDADE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNIDADE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

RESUMO DO ORÇAMENTO


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE		QTD		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM		
						% DO TOTAL		
						%		
						%		
						%		
2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1x1x1 ATÉ 1,50m	m ²	14.246,00	41,20	590,82			
01410	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 18x24x125 (LxPxA)	m ²	648,00	1,82	73,20			
02173	BLOCOS C/AREIA MASSA DE C/AL HORATAÇA E AREIA FINEZINHA (10x20x12,5) 150 mm P/ARREDE	m ²	11.000,00	30,17	283,17			
TOTAL SERVIÇOS						3357,21		
VALOR						4.082,17		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM		
						% DO TOTAL		
						%		
						%		
						%		
11189	ATADEIRA	m	1	20,31	2,94			
TOTAL MÃO DE OBRA						3,78		
VALOR						34,27		



1.9.3. C2186 - REGISTRO DE GAVETA DICAMOLA CROMADA D= 28mm (317) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
11189	ATADEIRA	m	1	20,31	2,94	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	0,47	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,41
VALOR						34,27

1.8.4. C2845 - BIST. DE MEMBRADO E CAVALETE C/ CADA MÓ BRISO P602 (CASO 0) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	0,47	
TOTAL EQUIPAMENTO						16,01
VALOR						16,48

1.8.1. C1026 - ADAPTADOR PVC BOLD, FLANGES LIVRES P/CL. D'ÁGUA 75mm (347) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1026	ADAPTADOR PVC BOLD PLANO SEM FLANGES	m	1	0,33	0,33	
1027	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	2,67	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	3,33	
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	m	1	38,63	38,63	
TOTAL MÃO DE OBRA						10,41
VALOR						10,74

1.8.2. C1022 - ADAPTADOR PVC BOLD, FLANGES LIVRES P/CL. D'ÁGUA 40mm (144) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1024	ADAPTADOR PVC BOLD PLANO SEM FLANGES	m	1	0,33	0,33	
1026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	2,67	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	3,33	
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	m	1	38,63	38,63	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,96
VALOR						12,76

1.8.5. C1928 - JOELHO DE PVC BOLD, ROSCA, D= 75mm(304) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1042	AJUDANTE DE ENCANADOR	m	1	16,77	1,68	
12320	ENCANADOR	m	1	20,31	2,03	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,71
VALOR						5,80

North Empreendimentos & Serviços EIRELI-ME
 CNPJ: 35.171.853/0001-09
 Avenida E.E. FONE: (35) 3746-7920

North Empreendimentos & Serviços EIRELI-ME
 CNPJ: 35.171.853/0001-09
 Avenida E.E. FONE: (35) 3746-7920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	
						% DO TOTAL	
						%	
						%	
						%	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	0,77		
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	0,97		
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	m	1	38,63	11,10		
TOTAL MÃO DE OBRA						14,67	
VALOR						16,01	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	
						% DO TOTAL	
						%	
						%	
						%	
1026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	0,77		
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	0,97		
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	m	1	38,63	11,10		
TOTAL MÃO DE OBRA						14,67	
VALOR						16,01	

1.8.8. C342 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
8925	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPÃO	m	1	421,82	421,82	
TOTAL MÃO DE OBRA						421,82
VALOR						421,82

1.8.5. C1857 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=174X117 (46225mm) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1042	AJUDANTE DE ENCANADOR	m	1	16,77	1,68	
12320	ENCANADOR	m	1	20,31	2,03	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,71
VALOR						5,80

1.8.7. C3853 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (347) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1026	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (347)	m	1	0,33	0,33	
1027	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	2,67	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	3,33	
TOTAL MÃO DE OBRA						6,33
VALOR						6,66

1.8.10. C1863 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=174X117 (46225mm) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1042	AJUDANTE DE ENCANADOR	m	1	16,77	1,68	
12320	ENCANADOR	m	1	20,31	2,03	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,71
VALOR						5,80

1.8.9. C3854 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (17) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1026	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (17)	m	1	0,33	0,33	
1027	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	m	1	2,67	2,67	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	m	1	3,33	3,33	
TOTAL MÃO DE OBRA						6,33
VALOR						6,66

1.8.11. C1865 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=174X117 (46225mm) (UN)						
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1042	AJUDANTE DE ENCANADOR	m	1	16,77	1,68	
12320	ENCANADOR	m	1	20,31	2,03	
TOTAL MÃO DE OBRA						3,71
VALOR						5,80

North Empreendimentos & Serviços EIRELI-ME
 CNPJ: 35.171.853/0001-09
 Avenida E.E. FONE: (35) 3746-7920

North Empreendimentos & Serviços EIRELI-ME
 CNPJ: 35.171.853/0001-09
 Avenida E.E. FONE: (35) 3746-7920

A 0 B

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
North Empreendimentos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE SÃO JOSÉ, BALNEÁRIO E CENIPÊ, PINEIRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Materiais
10178 TUBO MASSA PVC FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 8,76

2.8.1. C2586 - CAIXA BIFONADA 150X150X75cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)
Materiais
10435 CAIXA BIFONADA 150 X 150 X 75 CM COM GRELHA
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 48,90

2.8.2. C2990 - RALO SICO PVC RÍGIDO (UN)
Materiais
11370 RALO SICO PVC 10 CM COM GRELHA BRANCA
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 46,32

2.8.3. C2990 - RALO SICO PVC RÍGIDO (UN)
Materiais
11370 RALO SICO PVC 10 CM COM GRELHA BRANCA
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 46,32

2.8.4. C2990 - RALO SICO PVC RÍGIDO (UN)
Materiais
11370 RALO SICO PVC 10 CM COM GRELHA BRANCA
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 46,32

2.8.5. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 13,91

2.8.6. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 13,91

2.8.7. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 13,91

2.8.8. C1526 - JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=108mm (4*) - JUNTA CIANÉS (UN)
Materiais
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE NYLON
11292 JOELHO PVC PARA PREGOTO DE 108MM
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 12,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
North Empreendimentos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE SÃO JOSÉ, BALNEÁRIO E CENIPÊ, PINEIRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

2.8.4. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 10,49

2.8.5. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 10,49

2.8.6. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 10,49

2.8.7. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=48mm (1 UZ) (M)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
12194 TUBO PVC ESSOTO DE 48MM (1 UZ) - INER 500P
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 10,49

2.8.8. C1526 - JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=108mm (4*) - JUNTA CIANÉS (UN)
Materiais
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE NYLON
11292 JOELHO PVC PARA PREGOTO DE 108MM
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 12,31

2.8.9. C1761 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 50mm (2*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 50MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

2.8.10. C1762 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 75mm (2*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 75MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 9,86

2.8.11. C1728 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 180mm (4*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 180MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 16,46

2.8.12. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=58mm-SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

2.8.13. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=75mm - SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 9,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
North Empreendimentos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE SÃO JOSÉ, BALNEÁRIO E CENIPÊ, PINEIRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 20,05

2.8.8. C1526 - JOELHO PVC BRANCO PREG. D= 108X108mm - JUNTA CIANÉS (UN)
Materiais
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE NYLON
10906 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE NYLON
11279 JOELHO PVC CAIXA PVC PREGOTO DE 108X108MM
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 20,05

2.8.9. C1761 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 50mm (2*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 50MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

2.8.10. C1762 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 75mm (2*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 75MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 9,86

2.8.11. C1728 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 180mm (4*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 180MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 16,46

2.8.12. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=58mm-SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
North Empreendimentos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE SÃO JOSÉ, BALNEÁRIO E CENIPÊ, PINEIRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 14,18


2.8.11. C1728 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO PREGOTO 180mm (4*) (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11450 LUVAS SIMPLES PVC ESSOTO 180MM
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 16,46

2.8.12. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=58mm-SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

2.8.13. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=75mm - SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 9,86

2.8.12. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=58mm-SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80

2.8.12. C089 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BULÃO) PVC PREGOTO D=58mm-SOLD. (UN)
Materiais
10028 ACESSO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
11869 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
Mão de obra
10203 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
VALOR: 6,80



Handwritten marks: 'T' and 'B' in a circle.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. North Empreendimentos. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. DATA: 20/10/2022. BDI: 26,32%. DESCRICÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PEGRINAS SÃO JOSÉ BALZAPOS E CHICO PEREIRA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEGRINAS.

TOTAL MÃO DE OBRAS: 7471. VALOR: 12,86.

2.9.16. C2361 - TE PVC BOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 16073 TE PVC SOLDAVEL 25MM. Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 10,58. VALOR: 8,58.

2.9.17. C2382 - TE PVC BOLD. MARRON D= 32mm (1") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 16073 TE PVC SOLDAVEL 32MM. Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 10,22. VALOR: 11,05.

2.9.18. C2400 - TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 12030 TUBO PVC SOLDAVEL DE 3/4". Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 6,53. VALOR: 14,05.


2.9.19. C2383 - TE PVC BOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 16073 TE PVC SOLDAVEL DE 40MM (1 1/4").

North Empreendimentos e Serviços EIRELI/ME CNPJ: 05.131.853/001-09 Endereço: R. E. PONE, 188-9 - 32440-7520 Página: 31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. North Empreendimentos. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. DATA: 20/10/2022. BDI: 26,32%. DESCRICÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PEGRINAS SÃO JOSÉ BALZAPOS E CHICO PEREIRA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEGRINAS.

11028 ACESSÓRIOS PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 16073 TE PVC SOLDAVEL 25MM. 0,86, 0,24, 0,67.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 10,77. VALOR: 10,19.



2.9.20. C2384 - TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 12027 TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1/2" X 3/4". Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 10,22. VALOR: 11,77.

2.9.21. C2618 - TUBO PVC BOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 12030 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4"). Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 4,43. VALOR: 7,48.

2.9.22. C2617 - TUBO PVC BOLD. MARRON D= 32mm (1") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 12030 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1").

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 1,18. VALOR: 3,18.

North Empreendimentos e Serviços EIRELI/ME CNPJ: 05.131.853/001-09 Endereço: R. E. PONE, 188-9 - 32440-7520 Página: 36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. North Empreendimentos. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. DATA: 20/10/2022. BDI: 26,32%. DESCRICÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PEGRINAS SÃO JOSÉ BALZAPOS E CHICO PEREIRA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEGRINAS.

12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 4,93. VALOR: 11,63.

2.9.23. C2618 - TUBO PVC BOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") (UM). Materiais: 00028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO, 12030 TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM (1 1/4").

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 7,81. VALOR: 17,18.

2.10.1. C3945 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UM). Materiais: 01171 BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA A CABEÇOTEIRA, 10605 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA, 11955 ENGATE CROMADO, 11161 PITA DE VEDAÇÃO, 11574 PARAFUSO CROMADO PARA CABEÇOTEIRO E BACIA (COM VEDANTE), 11925 TAMPA ALUSTA PARA BACIA. Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 74,16. VALOR: 73,37.

2.10.2. C3968 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UM). Materiais: 02016 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, 11081 ENGATE CROMADO, 11181 PITA DE VEDAÇÃO, 11894 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO EM 1/2" X 1/2", 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2", 2272 VALVULA DE METAL 1".

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 15,88. VALOR: 31,86.

North Empreendimentos e Serviços EIRELI/ME CNPJ: 05.131.853/001-09 Endereço: R. E. PONE, 188-9 - 32440-7520 Página: 35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. North Empreendimentos. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. DATA: 20/10/2022. BDI: 26,32%. DESCRICÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PEGRINAS SÃO JOSÉ BALZAPOS E CHICO PEREIRA. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEGRINAS.

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 36,83. VALOR: 383,98.

2.10.3. C3017 - PA DE AÇO INOX (1,20x0,80) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UM). Materiais: 61979 TACO C/ABO, 61036 ALICATA INOX, 20854 CIMENTO PORTLAND, 12384 PITA MICA SOLDADA 25X125, 11028 PEDREIRO, 34027 PLA DE INOX C/ 1 CUBA (1,20X0,80) PARA BACIA, 11891 SIFÃO CROMADO 1", 1261 TORNEIRA DE METAL BRANCO SANITARIO C/ BACIA, 12284 VALVULA AMERICANA PARA 1/2".

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 48,69. VALOR: 872,02.

2.10.4. C4871 - SANHONTEIRA METÁLICA (UM). Materiais: 10617 TORNEIRA PARA METALICA. Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 18,36. VALOR: 35,08.

2.10.5. C4878 - PORTA PAPEL METÁLICA (UM). Materiais: 18070 PORTA PAPEL METALICO. Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR.

Mão de obra: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12320 ENCANADOR. TOTAL MÃO DE OBRAS: 16,38. VALOR: 16,38.

North Empreendimentos e Serviços EIRELI/ME CNPJ: 05.131.853/001-09 Endereço: R. E. PONE, 188-9 - 32440-7520 Página: 39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. Empresa: North Engenharia Ltda. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PIRIBAY, SAO JOSE, BALNEARIO E CHICO PEREIRA. ORÇAMENTO: R\$ 3.190.202,00. DATA: 30/07/2022.

Tabela de itens para 3.8.5. C342 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11163 FITA DE VEDAÇÃO, 11832 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25mm, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO.

Tabela de mão de obra para 3.8.5. C342. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 11833 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.6. C344 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11163 FITA DE VEDAÇÃO, 11832 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25mm, 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO.

Tabela de mão de obra para 3.8.6. C344. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 11833 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.7. C3633 - ADAPTADOR PVC PI/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.7. C3633. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.8. C3634 - ADAPTADOR PVC PI/ REGISTRO 32mm (1") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.8. C3634. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

North Engenharia Ltda e Serviços ERELLME
CNPJ: 08.111.888/0149
VIA ALFA E - FONE: (81) 9740-7120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PIRIBAY, SAO JOSE, BALNEARIO E CHICO PEREIRA. DATA: 30/07/2022.

Tabela de itens para 3.8.9. C087 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"x3/4" (32x25mm) (UN). Itens: 10118 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCA DE 1 1/4" X 3/4", 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.9. C087. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.10. C083 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x1" (40x33mm) (UN). Itens: 10118 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCA DE 1 1/4" X 1", 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.10. C083. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.11. C085 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x3/4" (40x25mm) (UN). Itens: 10118 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCA DE 1 1/4" X 3/4", 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.11. C085. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.12. C287 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN). Itens: 11180 FITA DE VEDAÇÃO, 12227 TORNEIRA DE BÓIA EM LATA (BUCHA PLASTICA) 20MM (3/4").

Tabela de mão de obra para 3.8.12. C287. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

North Engenharia Ltda e Serviços ERELLME
CNPJ: 08.111.888/0149
VIA ALFA E - FONE: (81) 9740-7120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PIRIBAY, SAO JOSE, BALNEARIO E CHICO PEREIRA. DATA: 30/07/2022.

Tabela de itens para 3.8.13. C4301 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.13. C4301. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.14. C4302 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.14. C4302. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.15. C4303 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.15. C4303. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

North Engenharia Ltda e Serviços ERELLME
CNPJ: 08.111.888/0149
VIA ALFA E - FONE: (81) 9740-7120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. LOCAL: LOCALIDADES DE PIRIBAY, SAO JOSE, BALNEARIO E CHICO PEREIRA. DATA: 30/07/2022.

Tabela de itens para 3.8.16. C281 - TE PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.16. C281. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.17. C282 - TE PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.17. C282. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.18. C280 - TE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4" X 1/2" PARA ÁGUA FRIA (UN). Itens: 11180 FITA DE VEDAÇÃO, 13025 TE REDUÇÃO PVC ROSCA DE 3/4" X 1/2" PARA ÁGUA FRIA.

Tabela de mão de obra para 3.8.18. C280. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

Tabela de itens para 3.8.19. C283 - TE PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") (UN). Itens: 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 11180 FITA DE VEDAÇÃO.

Tabela de mão de obra para 3.8.19. C283. Itens: 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR, 12230 ENCANADOR.

North Engenharia Ltda e Serviços ERELLME
CNPJ: 08.111.888/0149
VIA ALFA E - FONE: (81) 9740-7120

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO


EMPRESA: NORTE ENFERMAGEM
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJARA
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
LOCAL: LOCALIDADES DE INFERIAS SÃO JOSÉ DO SULZERS E CHICO REBEIRA
DATA: 30/07/2022
VALOR: R\$ 21.103.318,15
FORMA DE PAGAMENTO: 30% À VISTA, 70% EM 12x PARCELAS MENSIS
DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/07/2023
FORMA DE PAGAMENTO: 30% À VISTA, 70% EM 12x PARCELAS MENSIS
DATA DE INÍCIO: 01/08/2022
DATA DE TÉRMINO: 31/07/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcelas
1	LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ	703.438,71	119.574,06	132.410,76	128.817,77	138.013,07	111.664,00	71.673,08	703.438,71
2	SALZEIROS	703.438,71	119.574,06	132.410,76	128.817,77	138.013,07	111.664,00	71.673,08	703.438,71
3	CHICO REBEIRA	703.438,71	119.574,06	132.410,76	128.817,77	138.013,07	111.664,00	71.673,08	703.438,71
		21.103.318,15	358.722,19	756.854,46	1.141.482,77	1.650.504,39	1.836.994,19	2.110.318,15	

Nota: O prazo de entrega das parcelas mensais é de 15 dias úteis.
 O prazo de entrega das parcelas mensais é de 15 dias úteis.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EMPRESA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	30/07/2022	IMP. DE 20%	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	FUNDO:	MEDICINA	IMP. DE 10%	10,00%
LOCAL:	LOCALIDADES DE INFERIAS SÃO JOSÉ DO SULZERS E CHICO REBEIRA	IMP. DE 10% DE DESPESAS:	60,00%	41,00%	30,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJARA	IMP. DE 10% DE DESPESAS:	60,00%	41,00%	30,00%
		IMP. DE 10% DE DESPESAS:	60,00%	41,00%	30,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	NSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,65	0,65
A6	Sistema Educação	2,50	2,50
A7	Siguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,85	16,85

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,35
B5	Licença Paternidade	0,67	0,66
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,75
B10	Salário Maturidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	18,48

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,75	11,38

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
D	GRUPO D		
D1	Rescisões de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Rescisões de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisões do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,93	3,12

Horista = 83,86%
 Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EMPRESA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	30/07/2022	IMP. DE 20%	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	FUNDO:	MEDICINA	IMP. DE 10%	10,00%
LOCAL:	LOCALIDADES DE INFERIAS SÃO JOSÉ DO SULZERS E CHICO REBEIRA	IMP. DE 10% DE DESPESAS:	60,00%	41,00%	30,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJARA	IMP. DE 10% DE DESPESAS:	60,00%	41,00%	30,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	NSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,65	0,65
A6	Sistema Educação	2,50	2,50
A7	Siguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,85	16,85

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	16,04	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,80	8,35
B5	Licença Paternidade	0,67	0,66
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	7,38	5,86
B10	Salário Maturidade	0,03	0,02
TOTAL		44,44	15,37

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,89	3,78
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,96	4,59
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
TOTAL		15,56	11,98

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
D	GRUPO D		
D1	Rescisões de Grupo A sobre Grupo B	7,47	2,80
D2	Rescisões de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisões do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,32
TOTAL		7,88	2,89

Horista = 84,89%
 Mensalista = 47,05%
A + B + C + D