



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 24 de Abril de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Ipueiras - CE.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.**

REF.: **TOMADA DE PREÇOS N° 001.23-TP-OBRAS**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 001.23-TP-OBRAS**, pelo preço global de **R\$ 566.777,42 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)**.

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

8

67-115 01/101


Marcel Regina Fontenele
ENGR. CIVIL - CREM/CE 38614/D
RNP 060147260-8



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA: 18/04/2023		BDI: 26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48% 02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.254,80
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,90	R\$ 2.254,80
2 DEMOLIÇÕES							R\$ 30.030,37
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	80,81	R\$ 59,07	R\$ 4.773,45
2.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	87,18	R\$ 289,71	R\$ 25.256,92
3 PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL							R\$ 175.731,33
3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	735,31	R\$ 50,84	R\$ 37.383,16
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.245,56	R\$ 29,81	R\$ 96.750,14
3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	233,50	R\$ 140,93	R\$ 32.907,16
3.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	233,50	R\$ 37,22	R\$ 8.690,87
4 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							R\$ 358.760,92
4.1	C4977	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	55,00	R\$ 2.825,86	R\$ 155.422,30
4.2	COM-42166947	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	Composições	UND	148,00	R\$ 1.051,57	R\$ 155.632,36
4.3	COMP-36736624	LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA	Composições	UN	48,00	R\$ 843,58	R\$ 40.491,84
4.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	336,18	R\$ 21,46	R\$ 7.214,42
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 118.480,50
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 448.296,92
						VALOR TOTAL:	R\$ 566.777,42


 Cicero George Quirino Araujo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.920.775-12

S
 V M

Marcey Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE			DATA: 18/04/2023	BDI: 26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				Composição	PROPRIA	0,00%
						0,00%

2843
 05/04/2023
 02/2023
 05/04/2023
 02/2023

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,7500	R\$ 35,4450
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,4000	R\$ 24,4000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3100	R\$ 55,3950
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,1700	R\$ 2,2755
TOTAL Material:					R\$ 117,5155

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,1000
VALOR:					R\$ 148,62

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	R\$ 23,46	R\$ 5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	R\$ 17,83	R\$ 41,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 46,72
VALOR:					R\$ 46,72

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 27,0010
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 202,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 229,1510
VALOR:					R\$ 229,15

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2900	R\$ 2,0659
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,6800	R\$ 0,1709
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,2368


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 65,9000	R\$ 3,7431
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,0300	R\$ 0,3837
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 28,0500
TOTAL Material:					R\$ 32,1768

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802

[Assinatura]
 Cicero George Quirino Araujo Sousa
 Socio Administrador

67-119.031-1

Araceli Nogueira Espinoza
 ENDA CIVIL - CREA/CE 38614
 RNP 060147260-8

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE		DATA:	18/04/2023	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FONTE	VERSÃO	BOB: 26.43%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MOB: 89.85% MES: 47.76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	02/2022
			Composição	PRÓPRIA	0.00% 0.00% 1840

TOTAL Mão de Obra: R\$ 5,7930

VALOR: R\$ 40,21

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:					R\$ 3,3600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0030

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 333,1200	R\$ 11,3261
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,0600	R\$ 0,1502
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:					R\$ 13,2170
VALOR:					R\$ 23,58

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 65,9000	R\$ 1,1994
I0441	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,0700	R\$ 2,9211
I0805	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,5400
I8623	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 48,3100	R\$ 53,1410
TOTAL Material:					R\$ 58,8015


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
I2543	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6695
VALOR:					R\$ 111,47

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,46	R\$ 6,37
88316	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 17,83	R\$ 1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 385,03	R\$ 21,75

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA:	18/04/2023	BDI:	26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Serviço:	R\$ 21,75
VALOR:	R\$ 29,44

C4977 - LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 30,7400	R\$ 61,4800
I0277	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 24,0500	R\$ 48,1000
I8438	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 3,8600	R\$ 34,7400
I0503	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 34,0700	R\$ 68,1400
I1075	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 30,7800
I1486	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 59,4500	R\$ 118,9000
I358	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 145,2900	R\$ 290,5800
I9475	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 97,6200	R\$ 195,2400
TOTAL Material:					R\$ 847,9600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,70000000	R\$ 16,7700	R\$ 45,2790
I2312	SEINFRA	H	4,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 95,5420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 140,8210

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4964	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.246,3400	R\$ 1.246,3400
TOTAL Serviço:					R\$ 1.246,3400
VALOR:					R\$ 2.235,12

COM-42166947 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,29	R\$ 26,32
I1589	SEINFRA	UN	16,00000000	R\$ 0,20	R\$ 3,20
I6681	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 139,69	R\$ 419,07
TOTAL Material:					R\$ 448,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
I0498	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
I1858	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 79,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 399,61	R\$ 87,91
C1256	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 45,56	R\$ 2,28
C1399	SEINFRA	M2	0,93000000	R\$ 94,84	R\$ 88,20
C1603	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 228,25	R\$ 50,22
C2667	SEINFRA	M2	3,50000000	R\$ 21,56	R\$ 75,46

Cicero George Quirino Araújo Sousa

67-05/1

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA:	18/04/2023	BDI:	26,43%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MINUTOS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,40%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço: R\$ 304,07

VALOR: R\$ 831,74

COMP-36736624 - LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 3,29
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	24,00000000	R\$ 0,20
I6681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 139,69
TOTAL Material:					R\$ 323,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 79,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 399,61
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,00000000	R\$ 21,56
TOTAL Serviço:					R\$ 264,49
VALOR:					R\$ 667,23

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 6,2700
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 104,6000
TOTAL Material:					R\$ 13,4880

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 16,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4848
VALOR:					R\$ 16,97

(Assinatura)
 Cicero George Quirino Araujo Sousa
 Socio Administrador
 CPF 034.026.773-12

(Assinatura)
 V B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

DATA : 18/04/2023 BDI : 26,43%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.254,80	100,00 % R\$ 2.254,80				100,00 % R\$ 2.254,80
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 30.030,37	50,00 % R\$ 15.015,19	50,00 % R\$ 15.015,18			100,00 % R\$ 30.030,37
3	PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	R\$ 175.731,33		30,00 % R\$ 52.719,40	30,00 % R\$ 52.719,40	40,00 % R\$ 70.292,53	100,00 % R\$ 175.731,33
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 358.760,92			50,00 % R\$ 179.380,46	50,00 % R\$ 179.380,46	100,00 % R\$ 358.760,92
		R\$ 566.777,42	R\$ 17.269,99	R\$ 67.734,58	R\$ 232.099,86	R\$ 249.672,99	R\$ 566.777,42
			R\$ 17.269,99	R\$ 85.004,57	R\$ 317.104,43	R\$ 566.777,42	R\$ 566.777,42

70 07


23

G7 CONSTRUÇÕES
Cicero George Araújo Souto
Sócio Administrador
CPF: 034.926.113-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGRº CIVIL - CREA/CE 08614/D
RNP 060147260-R



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA : 18/04/2023		BDI : 26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	02/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,70%
DF	Despesas financeiras	1,01%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,21%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,30%
	TOTAL	10,95%

BDI = 26,43%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

George George Quirino Araújo Sousa
 George George Quirino Araújo Sousa
 São Administrador
 CR 2.964.129/1-12

6
 5
 ✓

Marcelo Meaquita Fontenele
 ENS CIVIL - CREM/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA : 18/04/2023	BDI : 26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

2849
 (9)
 Prefeitura

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

George Quirino Araújo Sousa
 George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026.774-12

509
 V

Marcel Mesquita Montehelo
 ENGº CIVIL - CREA/CE 33614/D
 RNP 060147260-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA: 18/04/2023	BDI: 26,43%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

ACORDADO
2850
10/10/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
Cicero George Quirino Araujo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.220.701-72

30

Marcelo de Freitas Fontenele
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 069147260-8