



# CONSTRUÇÕES

## E SERVIÇOS EIRELI - EPP



### CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 05 de Junho de 2023.

À  
Prefeitura Municipal de Ipueiras - CE.  
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 010.23-TP-OBRAS

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 010.23-TP-OBRAS**, pelo preço global de **R\$ 303.033,60 (Trezentos e Três Mil, Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)**.

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

**Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL**



Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele  
ENG. CIVIL - CREA / CE 38614/D  
RNP 060147260-8



		<h2>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</h2>			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA: 12/05/2023			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	BORA	MES
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,85%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	04/2020
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>						<b>11.354,62</b>
1.1	COM-06974180	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE - 3,49%	Composições	%	1,00	11.354,62	11.354,62
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.328,40</b>
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	180,00	7,38	1.328,40
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>249,65</b>
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	97,52	2,56	249,65
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>173.654,95</b>
4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	346,96	111,33	38.627,06
4.2	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	87,60	438,19	38.385,44
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	686,90	13,52	9.286,89
4.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	5.609,50	15,46	86.722,87
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,38	458,47	632,69
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>8.297,89</b>
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	117,02	70,91	8.297,89
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>76.240,25</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	7,43	2.992,88
6.2	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	351,54	156,52	55.023,04
6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	351,54	10,74	3.775,54
6.4	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	35,87	14.448,79
<b>7</b>	<b>PISO</b>						<b>6.898,18</b>
7.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	118,04	51,01	6.021,22
7.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	46,40	18,90	876,96
<b>8</b>	<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>						<b>14.409,54</b>
8.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	96,00	27,78	2.666,88
8.2	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	20,40	163,09	3.327,04
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,52	458,47	238,40
8.4	COM-02807836	FITA LED COLORIDA	Composições	UN	4,00	546,91	2.187,64
8.5	COM-89395674	LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED	Composições	UN	8,00	462,06	3.696,48
8.6	COM-00214678	LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO	Composições	UN	23,00	99,70	2.293,10
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>554,50</b>
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	39,41	14,07	554,50
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>10.045,62</b>
10.1	00034621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	SINAPI	M	330,00	13,83	4.563,90
10.2	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	30,00	10,50	315,00
10.3	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00	36,91	738,20
10.4	00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 300* MM	SINAPI	UN	3,00	92,98	278,94
10.5	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	121,35	364,05
10.6	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	9,97	9,97
10.7	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	2,00	9,97	19,94
10.8	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	1,00	966,78	966,78
10.9	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	110,36	110,36

G7 CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA : 12/05/2023			BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	6032	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.10	00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	UN	3,00	39,92	119,76
10.11	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	1,00	38,30	38,30
10.12	00001619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00	212,59	212,59
10.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	204,07	204,07
10.14	COM-40455409	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO	Composições	UN	1,00	142,15	142,15
10.15	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	1,00	361,81	361,81
10.16	00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	15,00	4,62	69,30
10.17	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	18,35	183,50
10.18	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	2,34	23,40
10.19	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	120,00	11,03	1.323,60
						VALOR BDI TOTAL:	62.364,71
						VALOR ORÇAMENTO:	240.668,89
						VALOR TOTAL:	303.033,60



OBRA:		PUEIRASCE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PUEIRASCE		DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SBC	113,80%	VERSÃO	202304 - Finaliza	HORA	MES
LOCAL:	PUEIRASCE	SEINFRA	83,80%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRASCE	SEINFRA	47,74%				
		SEINFRA	84,44%				
		COMPANHIA	0,80%				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,778000000	56,3100	43,8092
10280 BRITA	M3	0,985800000	63,5600	61,3662
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000000	0,4700	103,4000
TOTAL Material:				208,5954
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	10,000000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:				155,5000
VALOR:				364,10

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,015000000	56,3100	0,8447
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,180000000	0,9200	2,0056
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000000	0,4700	1,0246
12081 TUIOLHO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM	UN	25,000000000	0,5700	14,2500
TOTAL Material:				18,1249

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,000000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	H	1,120000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra:				38,1860
VALOR:				56,31

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006100000	56,3100	0,3435
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	0,4700	1,1421
TOTAL Material:				1,4856

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,150000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				5,90

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,100000000	53,8600	59,2460
TOTAL Material:				59,2460
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,150000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				5,90

OBRA:		PUEIRASCE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PUEIRASCE		DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SBC	113,80%	VERSÃO	202304 - Finaliza	HORA	MES
LOCAL:	PUEIRASCE	SEINFRA	83,80%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRASCE	SEINFRA	47,74%				
		SEINFRA	84,44%				
		COMPANHIA	0,80%				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	1,400000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	H	1,400000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				50,8480
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,020000000	710,3100	14,2062
TOTAL Material:				14,2062
VALOR:				124,30

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,422000000	2,9900	1,2618
TOTAL Material:				1,2618

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,53

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006500000	56,3100	0,3660
10112 ARENOSO	M3	0,022100000	57,4100	1,2688
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,800000000	0,4700	1,7890
TOTAL Material:				3,5837

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,800000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra:				24,9020
VALOR:				28,49

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,075700000	25,8600	1,9567
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,004100000	38,2000	0,1566
TOTAL Equipamento Custo Horário:				2,1133

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,058800000	56,3100	3,3184
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,008500000	50,4400	0,3279
19512 TUIOLHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,000000000	0,5700	29,0700
TOTAL Material:				32,5963

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.

OBRA:		IPUEIRASICE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRASICE		DATA : 12/05/2023		BDI : 23,92%	
VERSÃO:		202304 - Foralata		HORA:		MES:	
SBC:		027.1 COM DESMONTAGEM		113,80%		04/2023	
SEINFRA:		027.1 COM DESMONTAGEM		83,90%		47,24%	
SIMPAT:		202303 COM DESMONTAGEM		94,44%		47,49%	
COMPANHIA:		PROPRERA		0,00%		0,00%	
DESCRICOAO:		PLANILHA ORCAMENTARIA					
LOCAL:		IPUEIRASICE					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRASICE					

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA H	0,15950000	20,7700	3.3128
12543	SEINFRA H	0,15950000	15,5500	2.4802
TOTAL Mão de Obra:				5.7930
VALOR:				40,51

7.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	SEINFRA M2	0,90000000	5,3600	4,8240
12077	SEINFRA M3	0,07500000	89,3800	6,7035
TOTAL Material:				11,5275

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA H	0,20780000	16,7700	3,4648
TOTAL Mão de Obra:				3,4848
VALOR:				15,01

8.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	SEINFRA M	1,00000000	2,8700	2,8700
TOTAL Material:				2,8700

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SEINFRA H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SEINFRA H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:				7,0030

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA M2	0,25000000	4,4400	1,1100
C3288	SEINFRA M3	0,03400000	303,6800	10,3251
C3211	SEINFRA M3	0,03700000	3,5500	0,1314
C2784	SEINFRA M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:				12,1847
VALOR:				22,06

8.2. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)				
Equipamento C/ob: Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10680	SEINFRA H	0,14670000	111,7200	16,3893
10703	SEINFRA H	0,00070000	110,2400	0,0772
10706	SEINFRA H	0,00770000	116,0200	0,8934
TOTAL Equipamento C/ob Horário:				17,3599
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030	SEINFRA UN	0,22000000	3,4000	0,7480

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.  
 Cícero Gomes Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12  
 Página: 7

OBRA:		IPUEIRASICE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRASICE		DATA : 12/05/2023		BDI : 25,02%	
VERSÃO:		202304 - Foralata		HORA:		MES:	
SBC:		027.1 COM DESMONTAGEM		113,80%		04/2023	
SEINFRA:		027.1 COM DESMONTAGEM		83,90%		47,24%	
SIMPAT:		202303 COM DESMONTAGEM		94,44%		47,49%	
COMPANHIA:		PROPRERA		0,00%		0,00%	
DESCRICOAO:		PLANILHA ORCAMENTARIA					
LOCAL:		IPUEIRASICE					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRASICE					

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10031	SEINFRA M3	0,02200000	130,6000	2,8732
12284	SEINFRA M3	0,04630000	3,8600	0,1787
10143	SEINFRA UN	1,45000000	31,4200	45,5590
10444	SEINFRA KG	0,22000000	0,0800	0,0176
11842	SEINFRA UN	0,00080000	0,1200	0,0001
12077	SEINFRA M3	0,19500000	89,3800	17,4281
TOTAL Material:				68,8957

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA H	0,01970000	16,7700	0,3304
11277	SEINFRA H	0,84540000	18,9500	16,0203
12543	SEINFRA H	1,86510000	15,5500	29,0923
TOTAL Mão de Obra:				45,3530
VALOR:				129,52

8.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA M3	0,77800000	56,3100	43,8092
10280	SEINFRA M3	0,96580000	63,5600	61,3862
10805	SEINFRA KG	220,00000000	0,4700	103,4000
TOTAL Material:				208,5955
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:				155,5000
VALOR:				364,10

8.4. COM-02807836 - FITA LED COLORIDA (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036522	SEINFRA UN	2,00000000	134,39	268,78
10967	SEINFRA M2	0,90000000	183,94	165,55
TOTAL Material:				434,33
VALOR:				434,33

8.5. COM-89395674 - LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA M3	0,00400000	62,33	0,25
10301	SEINFRA UN	3,00000000	0,17	0,51
10539	SEINFRA M	1,00000000	17,67	17,67
10805	SEINFRA KG	1,00000000	0,47	0,47
11100	SEINFRA L	0,08000000	20,95	1,67
1036522	SEINFRA UN	1,00000000	334,39	334,39
11582	SEINFRA UN	3,00000000	0,52	1,56
TOTAL Material:				434,33
VALOR:				434,33

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651087.  
 Cícero Gomes Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12  
 MISSÃO DE LICITACAO  
 RNP 08/14720-R  
 Página: 8

OBRA:		PUEIRASICE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PUEIRASICE		DATA:	12/05/2023	BOM:	23,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	113,90%	HORA:	04/2023	MESES:	04/2023
LOCAL:	PUEIRASICE	SRC:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRASICE	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO
		Composição		PROPRIA		0,00%	

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19867	M2	SEINFRA	0,700000000	183,94	126,76
12293	L	SEINFRA	0,070000000	18,84	1,32
TOTAL Material:					288,90
TOTAL Mão de Obra:					366,95
VALOR:					655,85

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	H	SEINFRA	1,100000000	16,77	18,45
12312	H	SEINFRA	0,930000000	20,77	19,32
12381	H	SEINFRA	0,800000000	20,77	16,62
11856	H	SEINFRA	1,100000000	20,77	22,85
12543	H	SEINFRA	0,200000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					80,35
VALOR:					366,95

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	0,004000000	62,33	0,25
10301	UN	SEINFRA	3,000000000	0,17	0,51
10539	M	SEINFRA	0,700000000	17,67	12,37
10805	KG	SEINFRA	1,000000000	0,47	0,47
11100	L	SEINFRA	0,080000000	20,85	1,67
11582	UN	SEINFRA	3,000000000	0,52	1,56
12293	L	SEINFRA	0,070000000	18,84	1,32
TOTAL Material:					18,15
TOTAL Mão de Obra:					79,18
VALOR:					97,33

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	L	SINAPI	0,330000000	16,06	5,29
TOTAL Material:					5,29
TOTAL Mão de Obra:					5,29
VALOR:					10,58

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	0,187000000	24,71	4,62
88316	H	SINAPI	0,059000000	18,34	1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,86
VALOR:					11,17

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.1.00034621	M	SINAPI	1,000000000	10,98	10,98
TOTAL Material:					10,98
TOTAL Mão de Obra:					10,86
VALOR:					21,84

OBRA:		PUEIRASICE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PUEIRASICE		DATA:	12/05/2023	BOM:	23,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	113,90%	HORA:	04/2023	MESES:	04/2023
LOCAL:	PUEIRASICE	SRC:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRASICE	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO
		Composição		PROPRIA		0,00%	

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034621	M	SINAPI	1,000000000	10,98	10,98
TOTAL Material:					10,98
TOTAL Mão de Obra:					10,86
VALOR:					21,84

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.9.19182	UN	SINAPI	1,000000000	0,53	0,53
TOTAL Material:					0,53
TOTAL Mão de Obra:					7,81
VALOR:					8,34

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247	H	SINAPI	0,181000000	19,49	3,52
86284	H	SINAPI	0,181000000	23,72	4,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,81
VALOR:					8,34

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.00520	M	SEINFRA	1,020000000	21,0100	21,4302
TOTAL Material:					21,4302
TOTAL Mão de Obra:					21,4302
VALOR:					42,86

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,210000000	16,7700	3,5217
12312	H	SEINFRA	0,210000000	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra:					7,8834
VALOR:					29,31

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041474	UN	SINAPI	1,000000000	73,84	73,84
TOTAL Material:					73,84
TOTAL Mão de Obra:					73,84
VALOR:					147,68

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	UN	SEINFRA	1,000000000	31,2000	31,2000
TOTAL Material:					31,2000
TOTAL Mão de Obra:					31,2000
VALOR:					62,40

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	2,400000000	16,7700	40,2480
12312	H	SEINFRA	1,200000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					65,1720
VALOR:					107,57

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo, Cianorte - CE - FONE: 88 9 98651087. RNP:0601472618

OBRA:		PUEIRASICE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PUEIRASICE		DATA:	12/05/2023	BOM:	23,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	113,90%	HORA:	04/2023	MESES:	04/2023
LOCAL:	PUEIRASICE	SRC:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA	SRG:	021304 - FERRASIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRASICE	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO	SRM:	021303 COM DESONERACAO
		Composição		PROPRIA		0,00%	

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19867	M2	SEINFRA	0,700000000	183,94	126,76
12293	L	SEINFRA	0,070000000	18,84	1,32
TOTAL Material:					288,90
TOTAL Mão de Obra:					366,95
VALOR:					655,85

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	H	SEINFRA	1,100000000	16,77	18,45
12312	H	SEINFRA	0,930000000	20,77	19,32
12381	H	SEINFRA	0,800000000	20,77	16,62
11856	H	SEINFRA	1,100000000	20,77	22,85
12543	H	SEINFRA	0,200000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					80,35
VALOR:					366,95

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	0,004000000	62,33	0,25
10301	UN	SEINFRA	3,000000000	0,17	0,51
10539	M	SEINFRA	0,700000000	17,67	12,37
10805	KG	SEINFRA	1,000000000	0,47	0,47
11100	L	SEINFRA	0,080000000	20,85	1,67
11582	UN	SEINFRA	3,000000000	0,52	1,56
12293	L	SEINFRA	0,070000000	18,84	1,32
TOTAL Material:					18,15
TOTAL Mão de Obra:					79,18
VALOR:					97,33

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	L	SINAPI	0,330000000	16,06	5,29
TOTAL Material:					5,29
TOTAL Mão de Obra:					5,29
VALOR:					10,58

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	0,187000000	24,71	4,62
88316	H	SINAPI	0,059000000	18,34	1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,86
VALOR:					11,17

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo, Cianorte - CE - FONE: 88 9 98651087. RNP:0601472618

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS											
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE										
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
LOCAL:	IPUEIRAS/CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE										
COMPANHIA:	PROPRIA										
DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%	VERSAO:	202304 - Finales	HORA:	112,86%	MES:	04/2023	REF:	04/2023
SRC:	202304 - Finales	112,86%	47,76%	SEINFRA:	07/1 COM DESONERACAO	85,85%	47,76%	05/2023			
SINAPI:	202303 COM DESONERACAO	81,41%	47,46%	04/2023							
COMPANHIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%								

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.6. 10981 - DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (UN)	UN	1,000000000	7,9200	7,9200
TOTAL Material:				7,9200
VALOR:				7,92

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.7. 10980 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A (UN)	UN	1,000000000	7,9200	7,9200
TOTAL Material:				7,9200
VALOR:				7,92

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.8. C5030 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)	H	1,125000000	108,9200	122,5350
TOTAL Equipamento Custo Horário:				122,5350

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19514 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	UN	1,000000000	443,8700	443,8700
TOTAL Material:				443,8700
Mão de Obra				
12543 - SERVENTE	H	2,250000000	15,5500	34,9875
TOTAL Mão de Obra:				34,9875

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0848 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,300000000	364,1000	109,2300
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,410000000	41,2100	16,8961
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	0,300000000	134,8400	40,4520
TOTAL Serviço:				166,5781
VALOR:				767,77

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.9. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UN	1,000000000	70,92	70,92
TOTAL Material:				70,92

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,000000000	70,92	70,92
TOTAL Material:				70,92
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,325900000	19,49	6,35
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,325900000	23,72	7,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				14,08

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira do Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Caruaru - PE - FONE: 88 9 98651097. **Lucio Administrador**  
CNPJ: 03.452.677-3-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE										
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
LOCAL:	IPUEIRAS/CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE										
COMPANHIA:	PROPRIA										
DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%	VERSAO:	202304 - Finales	HORA:	112,86%	MES:	04/2023	REF:	04/2023
SRC:	202304 - Finales	112,86%	47,76%	SEINFRA:	07/1 COM DESONERACAO	85,85%	47,76%	05/2023			
SINAPI:	202303 COM DESONERACAO	81,41%	47,46%	04/2023							
COMPANHIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%								

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87387 - ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,004400000	601,87	2,64
TOTAL Serviço:				2,64
VALOR:				87,64

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.10. 00038056 - GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 50", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 (UN)	UN	1,000000000	31,70	31,70
TOTAL Material:				31,70
VALOR:				31,70

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.11. 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)	UN	0,021000000	2,84	0,05
00021127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,000000000	29,66	29,66
00002510 - RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,000000000	29,66	29,66
TOTAL Material:				29,71

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016800000	19,49	0,32
88284 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016800000	23,72	0,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,71
VALOR:				30,42

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.12. 00001619 - CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE 500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 (UN)	UN	1,000000000	168,83	168,83
TOTAL Material:				168,83
VALOR:				168,83

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,000000000	0,18	0,72
00039808 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000000000	95,93	95,93
TOTAL Material:				96,65

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.13. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UN	1,523300000	29,68	45,11
TOTAL Material:				45,11
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,523300000	19,49	29,68
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,523300000	23,72	36,13

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira do Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Caruaru - PE - FONE: 88 9 98651097. **Lucio Administrador**  
CNPJ: 03.452.677-3-12



OBRA:		IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE		DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SBC	202304 - FORTALEÇA	VERSÃO	11,98%	HORA	04/2023
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SEINFRA	077.1 COM DESONERACAO		83,63%		47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	202303 COM DESONERACAO		84,44%		47,84%
			PROFISMA		0,00%		0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 85,81  
VALOR: 162,06

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.14. COM-4045409 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (UN)				
1036570	1	UN	96,77	96,77
TOTAL Material:				96,77
Mão de Obra				
1099806	1	H	14,57	14,57
1099250	1	H	17,65	17,65
TOTAL Mão de Obra:				32,22
VALOR:				112,89

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.15. 104474 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA), AF_ 03/2023 (UN)				
91924	32	M	15250000	76,52
91928	1	M	1,87500000	6,45
91937	1	UN	12,41	12,41
91940	2	UN	14,67	29,34
90486	1	M	11,54	25,60
91845	5	M	6,31	34,37
91855	1	M	8,76	19,27
91855	1	UN	31,54	63,28
90456	1	UN	3,69	7,38
90447	1	M	5,78	12,71
TOTAL Serviço:				287,33
VALOR:				287,33

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.16. 00002674 - ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA (M)				
00002674	1	M	3,67	3,67
TOTAL Material:				3,67
VALOR:				3,67

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Carrapiço - CE - FONE: 88 9 98651097.  
Página: 13

OBRA:		IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE		DATA:	12/05/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SBC	202304 - FORTALEÇA	VERSÃO	11,98%	HORA	04/2023
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SEINFRA	077.1 COM DESONERACAO		83,63%		47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SINAPI	202303 COM DESONERACAO		84,44%		47,84%
			PROFISMA		0,00%		0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,84  
VALOR: 1,84

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.17. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023 (UN)				
00001979	1	UN	1,84	1,84
TOTAL Material:				1,84
Mão de Obra				
88247	1	H	19,49	19,49
88264	1	H	23,72	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				43,21
VALOR:				45,05

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.18. C1709 - LUVA P/ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)				
11409	1	UN	0,7300	0,7300
TOTAL Material:				0,7300
Mão de Obra				
10042	1	H	16,7700	16,7700
12312	1	H	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400
VALOR:				38,27

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.19. 91855 - ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023 (M)				
00039244	1	M	2,94	2,98
TOTAL Material:				2,98
Mão de Obra				
88247	1	H	19,49	19,49
88264	1	H	23,72	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				43,21
VALOR:				46,19

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.19. 91855 - ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023 (M)				
00039244	1	M	2,94	2,98
TOTAL Material:				2,98
Mão de Obra				
88247	1	H	19,49	19,49
88264	1	H	23,72	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				43,21
VALOR:				46,19



Marcel Mesquita Fontenele  
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D  
RNP 060147200-8  
RNP 060147200-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Carrapiço - CE - FONE: 88 9 98651097.  
Página: 14

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	<b>DATA :</b> 12/05/2023	<b>BDI :</b> 25,92%	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	113,90%	-	04/2023
<b>LOCAL:</b> IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	
	Composições PROPRIA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	11.354,62	20,00 % 2.270,92	20,00 % 2.270,92	20,00 % 2.270,92	20,00 % 2.270,92	10,00 % 1.135,46	10,00 % 1.135,48	100,00 % 11.354,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.328,40	100,00 % 1.328,40						100,00 % 1.328,40
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	249,65	60,00 % 149,79	40,00 % 99,86					100,00 % 249,65
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	173.654,95	10,00 % 17.365,50	50,00 % 86.827,48	40,00 % 69.461,97				100,00 % 173.654,95
5	PAREDES E PAINÉIS	8.297,89			10,00 % 829,79	50,00 % 4.148,95	40,00 % 3.319,15		100,00 % 8.297,89
6	REVESTIMENTO	76.240,25				20,00 % 15.248,05	40,00 % 30.496,10	40,00 % 30.496,10	100,00 % 76.240,25
7	PISO	6.898,18		20,00 % 1.379,64	40,00 % 2.759,27	40,00 % 2.759,27			100,00 % 6.898,18
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	14.409,54				20,00 % 2.881,91	40,00 % 5.763,82	40,00 % 5.763,81	100,00 % 14.409,54
9	PINTURA	554,50					40,00 % 221,80	60,00 % 332,70	100,00 % 554,50
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.045,62			20,00 % 2.009,12	20,00 % 2.009,12	40,00 % 4.018,25	20,00 % 2.009,13	100,00 % 10.045,62
		303.033,60	21.114,61 21.114,61	90.577,90 111.692,51	77.331,07 189.023,58	29.318,22 218.341,80	44.954,58 263.296,38	39.737,22 303.033,60	303.033,60

26 / 1



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP  
Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF: 034.926.773-12

Mardel Mesquita Fontenele  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/CE 38614/D  
RNP: 06014763-8

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA : 12/05/2023		BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	-	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FIS 6040  
 (M)  
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,51
L	Lucro	5,92
<b>TOTAL</b>		<b>6,43</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,70
DF	Despesas financeiras	1,07
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,27</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,68
	CPRB	4,30
<b>TOTAL</b>		<b>10,98</b>

**BDI = 25,92%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
 Cleber George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF: 034.020.773-12

✓ X (M)

Marcel Mesquita Fontenele  
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D  
 RNP 060147263-8

27/1

G7 CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA : 12/05/2023		BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	-	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 6041  
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
Gicero George Quirino Araujo Sousa  
Socio Administrador  
CPF 034.926.773-18

✓ (M) ✓

Marcel Mesquita Fontenele  
ENGº CIVIL - CREA/ CE 38614/D  
RNP 060147260-8

28/1/

G7 CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA:	12/05/2023	BDI: 25,92%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	04/2023

ANEXO DE LICITAÇÃO  
 6042  
 Fabrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

Horista = 84,44%  
 Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
 Cícero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

✓ 10/1

Marcel Mesquita Fontenele  
 ENG CIVIL - CREA/CE 38614/D  
 RNP 060147260-8

29/1/1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	IPUEIRAS/CE - PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE	DATA: 12/05/2023	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	IPUEIRAS/CE	SBC	2023/04 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		113,90%	47,76%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

04/2023  
 06/2021  
 04/2023  
 Fis 6043  
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>47,57</b>	<b>18,54</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>11,53</b>	<b>8,75</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,51	6,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>18,00</b>	<b>7,19</b>

Horista = 113,90%  
 Mensalista = 71,28%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços LTDA EPP  
 Cicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

✓ 05/1

Márcia Mesquita Fontenele  
 ENG. CIVIL - CREA / CE 38614/D  
 RNP 060147263-8

30/301